

COMMITTENTE:

COMUNE DI AZEGLIO

OGGETTO:

SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPALE CUP: D43I22000330006

CIG: 99735902D6



COMUNE DI AZEGLIO, PIAZZA MASSIMO D'AZEGLIO, N° 2

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

ARCHIVIO: 5919 141 **GEN** 09 **ESE** 01 SCALA:

TITOLO ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Loranzè, Agosto 2023

	CONTROLLO QUALITA	N' ELABORATI	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE	
CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA		RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.	0	25/07/2023	EMISSIONE	
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. A. DEMARIA - Arch. M. DI PERNA	D.G.	M.D.P.			1	01/08/2023	EMISSIONE	
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI					2			
IDR	IDRAULICA	Ing. M. VERNETTI ROSINA					3			
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Ing. G. ZAPPALA'				L.V.		4		
IME	IMPIANTI FLUIDO MECCANICI	Ing. A. BREGOLIN			M.D.P.		5			
SIC	SICUREZZA	Ing. E. MORTELLO					6			
STR	STRUTTURE E INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE - Geom. F. TONINO					7			
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. A. BREGOLIN					8			
EXT	COLLABORATORI ESTERNI						9			



Strada Provinciale 222, n°31 10010 Loranzè (TO) TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014

info.sertec@sertec-engineering.com www.sertec-engineering.it

IL DIRETTORE TECNICO:

Dott. Ing. Gianluca ODETTO

PROGETTISTA:

Ing. Lorenzo VIGNONO N° 13123 ALBO INGEGNERI PROVINCIA DI TORINO



CO-PROGETTISTA:

Arch. Marco DI PERNA N°419 ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA DI BIELLA

TIMBRO:















Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

CODICE AREA:

GEN

N° FLABORATO:

DATA:

		DIMENSIONI			IMI		PORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) Piano terra (Cat 1)							
1 / 1 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 F.02		2,97 2,20			8,91 2,20		
	SOMMANO m ²	ŕ	·			11,11	13,00	144,43
	SOMIVANO III						13,00	144,43
2 / 29 29.P15.A10.	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) vetro (rif. codice CER 17 02 02)							
010	Oneri discarica vetro (rapporto telaio 0.20, vetro singolo sp. 4 mm 10 kg/mq)							
	Vedi voce n° 1 [m² 11.11]	0,80			0,01	0,09		
	SOMMANO t					0,09	40,16	3,61
3 / 30 29.P15.A10.	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01)							
005	Oneri discarica legno (600 kg/mc sp. 4 cm e rapporto vetro/telaio 0,20) Vedi voce nº 1 [m² 11.11]	0,20		0,040	0,60	0,05		
	SOMMANO t	., .		.,	.,,,,,	0,05	130,00	6,50
	SOMMARO						130,00	0,50
	Parziale Piano terra (Cat 1) euro							154,54
	A DIDORTARE							154.54
	A RIPORTARE							154,54

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							154,54
	Piano primo (Cat 2)							
01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 F.10	3,00	1,76			5,28		
	F.11 F.13 F.12	11,00 1,00 1,00	2,42 0,60 4,27			26,62 0,60 4,27		
	SOMMANO m ²					36,77	13,00	478,01
01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50							
	PF.07	3,00	3,30			9,90		
	SOMMANO m²					9,90	13,00	128,70
6 / 31 29.P15.A10.	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) vetro (rif. codice CER 17 02 02)							
010	Oneri discarica vetro (rapporto telaio 0.20, vetro singolo sp. 4 mm 10 kg/mq) Vedi voce n° 2 [m² 36.77] Vedi voce n° 3 [m² 9.90]	0,80 0,80			0,01 0,01	0,29 0,08		
	SOMMANO t	0,80			0,01	0,37	40,16	14,86
	SOMMENO					0,37	40,10	14,00
	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01) Oneri discarica legno (600 kg/mc sp. 4 cm e rapporto vetro/telaio 0,20) Vedi voce n° 2 [m² 36.77]	0,20		0,040	0,60	0,18		
	Vedi voce n° 3 [m² 9.90]	0,20		0,040				
	SOMMANO t					0,23	130,00	29,90
	Parziale Piano primo (Cat 2) euro Parziale DEMOLIZIONI (SpCat 1) euro							651,47 806,01
	A RIPORTARE							806,01

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							806,01
	COSTRUZIONI (SpCat 2) Piano terra (Cat 1)							
8 / 4 01.P20.B04.0 04	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVB0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB F.02 - Maggiorazione 85% per fornitura serramento con geometria non standard F.03- Maggiorazione 85% per fornitura serramento con geometria non	3,00	2,97		1,85	16,48		
	standard	1,00	2,20		1,85	4,07		
	SOMMANO m ²					20,55	135,20	2′778,36
9 / 8 01.P20.L00.0 20	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e =>1,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²							
	F.02 - Maggiorazione 85% per fornitura serramento con geometria non standard	3,00	2,97		1,85	16,48		
	F.03 - Maggiorazione 85% per fornitura serramento con geometria non standard	1,00	2,20		1,85	4,07		
	SOMMANO m²					20,55	356,81	7′332,45
10 / 14 01.P20.L40.0 15_b	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e 01.P20.L10 (percentuale del 18 %) F.02- Maggiorazione 85% per fornitura serramento con geometria non standard F.03- Maggiorazione 85% per fornitura serramento con geometria non standard		2,97 2,20		1,85 1,85	16,48		
	SOMMANO	-,	_,		,,,,,	20,55	64,23	1′319,93
11 / 15 03.A10.F06. 010	Applicazioni su legno. Verniciatura con prodotti a base di olio, acqua e resine, su tutti i tipi di legno per interno ed esterno. Applicazione del prodotto a pennello, spruzzo o immersione su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione della superficie di fondo. 2 mani - Colori Chiari Vedi voce nº 8 [m² 20.55]					20,55	0 1,22	. 517,75
	SOMMANO m ²					20,55	13,07	268,59
12 / 16 01.A17.L10. 005	Posa in opera per serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno di qualsiasi specie per qualsiasi forma, dimensione, numero di battenti e tipo di apertura F.02 F.03	3,00 1,00	2,97 2,20			8,91 2,20		
	SOMMANO m ²	-,00	_,_ 0			11,11	41,82	464,62
	золично ш						.1,02	10 1,02
13 / 28 01.P01.A10.	Operaio specializzato Ore normali Assistenza posa serramenti	1,00	5,00			5,00		
	A RIPORTARE					5,00		12′969,96

			DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	1 51 0 111	ı	Quantità	1 1/1 1	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	`	unitario	TOTALE
		1 0	U		1			
	RIPORTO					5,00	1	12′969,96
005	gov n t v v v						2.01	104.55
	SOMMANO h					5,00	36,91	184,55
							ı	
	Parziale Piano terra (Cat 1) euro						ı	12′348,50
	Parziale Plano terra (Cat 1) euro						ı	12 346,30
							ı	
							ı	
							ı	
							ı	
							1	
							ı	
							1	
							ı	
							ı	
							ı	
							ı	
							1	
							1	
							ı	
							1	
							1	
							1	
							1	
							1	
							1	
							1	
							1	
							ı	
							1	
							1	
							ı	
							1	
							ı	
							1	
							1	
							ı	
							1	
							1	
							1	
							1	
							ı	
							1	
							1	
							1	
							1	
	A RIPORTARE							13′154,51
	<u> </u>			L				

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DELEAVOR	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							13′154,51
	Piano primo (Cat 2)							
14 / 5 01.P20.B04.0 04	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVB0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB F.10- Maggiorazione 50% per fornitura serramento con geometria non							
	standard F.11- Maggiorazione 30% per fornitura serramento con geometria non	3,00	1,76		1,50	7,92		
	standard F.13- Maggiorazione 95% per fornitura serramento con geometria non	11,00	2,42		1,30	34,61		
	standard e vasistas F.12- Mobile- Maggiorazione 70% per fornitura serramento con	1,00	0,60		1,95	1,17		
	geometria non standard e vasistas F.12-Fisso- Maggiorazione 30% per fornitura serramento con geometria	1,00	0,73		1,70	1,24		
	non standard	6,00	0,73		1,30	5,69		
	SOMMANO m ²					50,63	135,20	6′845,18
15 / 6 01.P20.B04.0 04	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVB0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB							
	PF.07	3,00	3,30			9,90		
	SOMMANO m²					9,90	135,20	1′338,48
16 / 7 01.P20.L00.0 15	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e =>1,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²							
	F.10 - Maggiorazione 50% per fornitura serramento con geometria non standard	3,00	1,76		1,50	7,92		
	F.11 - Maggiorazione 30% per fornitura serramento con geometria non standard	11,00	2,42		1,30	34,61		
	F.13- Maggiorazione 95% per fornitura serramento con geometria non standard e vasistas	1,00	0,60		1,95	1,17		
	F.12- Mobile- Maggiorazione 70% per fornitura serramento con geometria non standard e vasistas	1,00	0,73		1,70	ŕ		
	F.12-Fisso- Maggiorazione 30% per fornitura serramento con geometria non standard	6,00	0,73		1,30	, i		
	SOMMANO m ²	0,00	0,73		1,50	50,63	383,30	19′406,48
	SOWIMANO III					30,03	363,30	17 400,40
17 / 9 01.P20.L40.0 15_a	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e 01.P20.L10 (percentuale del 18 %) F.10- Maggiorazione 50% per fornitura serramento con geometria non							
	standard F.11- Maggiorazione 30% per fornitura serramento con geometria non	3,00	1,76		1,50	7,92		
	F.13- Maggiorazione 95% per fornitura serramento con geometria non	11,00	2,42		1,30	34,61		
	standard e vasistas	1,00	0,60		1,95	1,17	_	
	A RIPORTARE					43,70		40′744,65

		DIMENSIONI				IMPORTI		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	parrag.	- Iung		Tapese	43,70	umum 10	40′744,65
	F.12- Mobile- Maggiorazione 70% per fornitura serramento con geometria non standard e vasistas F.12-Fisso- Maggiorazione 30% per fornitura serramento con geometria non standard	1,00	0,73 0,73		1,70 1,30	1,24		
	SOMMANO					50,63	68,94	3′490,43
18 / 10 01.P20.L10.0 35	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e =>1,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² PF.07	3,00	3,30			9,90		
	SOMMANO m²					9,90	424,08	4′198,39
19 / 11 01.P20.L40.0 15_c	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e 01.P20.L10 (percentuale del 18 %)							
	PF.07	3,00	3,30			9,90		
	SOMMANO					9,90	76,33	755,67
20 / 12 03.A10.F06. 010	Applicazioni su legno. Verniciatura con prodotti a base di olio, acqua e resine, su tutti i tipi di legno per interno ed esterno. Applicazione del prodotto a pennello, spruzzo o immersione su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione della superficie di fondo. 2 mani - Colori Chiari Vedi voce n° 7 [m² 50.63] Vedi voce n° 10 [m² 9.90]					50,63 9,90		
	SOMMANO m²					60,53	13,07	791,13
21 / 13 01.A17.L10. 005	Posa in opera per serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno di qualsiasi specie per qualsiasi forma, dimensione, numero di battenti e tipo di apertura F.10 F.11	3,00 11,00	1,76 2,42			5,28 26,62		
	F.13 F.12	1,00 1,00	0,60 4,27			0,60 4,27		
	SOMMANO m ²	1,00	1,27			36,77	41,82	1′537,72
22 / 26 01.A17.L10. 005	Posa in opera per serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno di qualsiasi specie per qualsiasi forma, dimensione, numero di battenti e tipo di apertura						41,02	1 337,72
	PF.07	3,00	3,30			9,90		
	SOMMANO m ²					9,90	41,82	414,02
23 / 27 01.P01.A10. 005	Operaio specializzato Ore normali Assistenza posa serramenti	1,00	11,00			11,00		
	SOMMANO h					11,00	36,91	406,01
	Parziale Piano primo (Cat 2) euro Parziale COSTRUZIONI (SpCat 2) euro							39′183,51 51′532,01
	A RIPORTARE							52′338,02

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	18						52′338,02
	SICUREZZA (SpCat 3) Sicurezza (Cat 3)							
24 / 17 28.A20.A05. 010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)							
	Cartellonistica di cantiere generale					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	11,03	55,15
25 / 18 28.A20.A05. 015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)							
	Cartellonistica di cantiere grande					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13,32	26,64
26 / 19 28.A20.A15.	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese							
005	Cavalletto portasegnale cartellonistica di cantiere su strada - 1° mese					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,89	13,78
27 / 20 28.A20.A17. 005	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg Zavorra per cavalletto							
		3,00	1,01			3,03		
	SOMMANO cad					3,03	1,37	4,15
28 / 21 28 A 20 A 15	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese							
005	Cavalletto portasegnale cartellonistica di cantiere grande	2,00	0,91			1,82		
	SOMMANO cad					1,82	6,89	12,54
29 / 22 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese							
	Recinzione perimetrale di cantiere					19,00		
	SOMMANO m					19,00	3,67	69,73
30 / 23 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese							
	Recinzione perimetrale di cantiere			19,310		19,31		
	SOMMANO m					19,31	3,67	70,87
31 / 24 28.A05.E05. 020	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di							
	A RIPORTARE							52′590,88

								pag. 9
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							52′590,88
	ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m					10,00		
	SOMMANO m					10,00	7,48	74,80
	SOWIMANO III					10,00	7,40	74,60
32 / 25 28.A05.A10. 005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese Nolo trabattello					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	167,16	334,32
	Parziale Sicurezza (Cat 3) euro Parziale SICUREZZA (SpCat 3) euro							661,98 661,98
	Parziale LAVORI A CORPO euro							53′000,00
							,	
	TOTALE euro							53′000,00
	A RIPORTARE							
	ARIIORIARE							

RIPORTO RIPORTO	Num.Ord.		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
DEMOLIZION COSTRUZION STUREZZA	TARIFFA		BESIGN WHONE BEI EAN OIG		TOTALE
DEMOLIZION				RIPORTO	
	002	COSTRUZIONI	Riepilogo SUPER CATEGORIE		806,01 51′532,01 661,98
				Totale SUPER CATEGORIE euro	53′000,00
				-	
				-	
				-	
				- -	
				- -	
				-	
				- -	
				-	
				- -	
				-	
				-	
				- -	
				-	
				- -	
				-	
				-	
				- -	
				-	
				- -	
				- -	
				-	
				- -	
				-	
				-	
				- -	
				-	
				- -	
				-	
				-	
				- -	
				-	
				- -	
				- -	
				-	
				- -	
				-	
A RIPORTARE				- -	
A RIPORTARE				- -	
A RIPORTARE				-	
				A RIPORTARE	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE
	RIPORTO	
001 002 003	Riepilogo CATEGORIE Piano terra Piano primo Sicurezza	12′503,04 39′834,98 661,98
	Totale CATEGORIE euro	53′000,00
	A RIPORTARE	ı

				pug. 12
Num.Ord.		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA		DESIGN MONE DELENTOR	TOTALE	%
		RIPORTO		
		Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
С	LAVORI A CORPO euro		53′000,00	100,000
C:001	DEMOLIZIONI euro		806,01	1,521
C:001.001 C:001.002	Piano terra euro Piano primo euro		154,54 651,47	0,292 1,229
C:002	COSTRUZIONI euro		51′532,01	97,230
C:002.001 C:002.002	Piano terra euro Piano primo euro		12′348,50 39′183,51	23,299 73,931
C:003	SICUREZZA euro		661,98	1,249
C:003.003	Sicurezza euro		661,98	1,249
		TOTALE euro		
		TOTALE CITO		100,000
	Data, 21/08/2023			
		Il Tecnico		
		A RIPORTARE		
		A KIPUKTAKE		