

COMMITTENTE:

COMUNE DI AZEGLIO



OGGETTO:

SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI
PALAZZO MUNICIPALE
CUP: D43I22000330006
CIG: 99735902D6



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI AZEGLIO, PIAZZA MASSIMO D'AZEGLIO, N° 2

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

010

ARCHIVIO: 5919 141 GEN 010 ESE 01

SCALA: -

TITOLO ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

DATA:

Loranzè, Agosto 2023

CONTROLLO QUALITA' ELABORATI

CONTROLLO QUALITA' ELABORATI			REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA		RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.			
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. A. DEMARIA - Arch. M. DI PERNA	D.G.	M.D.P.	M.D.P.	L.V.	0	25/07/2023	EMISSIONE
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			1	01/08/2023	EMISSIONE
IDR	IDRAULICA	Ing. M. VERNETTI ROSINA	.	.			2	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Ing. G. ZAPPALA'	.	.			3	.	.
IME	IMPIANTI FLUIDO MECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			4	.	.
SIC	SICUREZZA	Ing. E. MORTELLO	.	.			5	.	.
STR	STRUTTURE E INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE - Geom. F. TONINO	.	.			6	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			7	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			8	.	.
							9	.	.

PROGETTISTA:

Ing. Lorenzo VIGNONO
N° 13123 ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:



CO-PROGETTISTA:

Arch. Marco DI PERNA
N°419 ORDINE ARCHITETTI
PROVINCIA DI BIELLA

TIMBRO:



A). Importo dei Lavori in Appalto:		€ 53 000,00
A.1) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 661,98	
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 52 338,02	
B). Somme a Disposizione:		
B.1) I.V.A. sui lavori (10% di A.)	€ 5 300,00	
B.2) Spese Tecniche		
* B.2.2) Onorario per Progettazione, DL e CRE	€ 7 500,00	
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 300,00	
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 1 716,00	
Totale spese tecniche (B.2):	€ 9 516,00	
B.3) Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% dell'importo lavori)	€ 1 060,00	
B.4) Imprevisti ed arrotondamento	€ 1 124,00	
- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4):		€ 17 000,00
TOTALE COSTO (A+B)		€ 70 000,00